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G3032 永登至海晏高速公路永登至天堂寺（甘青界）段项目与

G1816 乌海至玛沁国家高速公路兰州过境段（兰州九州北至兰

州南）项目市场测试公告 

 

G3032 永登至海晏高速公路永登至天堂寺（甘青界）段项目与 G1816

乌海至玛沁国家高速公路兰州过境段（兰州九州北至兰州南）项目拟采用

特许经营模式运作，具体方式为“建设-运营-移交（BOT）”，为促使项目

获得社会资本方的充分响应，了解潜在特许经营者对项目的诉求，为特许

经营方案中各项边界条件的拟定提供充足依据，促进项目的落地实施，特

邀请社会资本方参与项目市场测试。 

一、基本情况 

1.实施机构：兰州市交通运输委员会 

2.测试目的：通过与参加市场测试的潜在特许经营者进行沟通测试，

提前了解市场情况及各方诉求，以便前期工作顺利开展，为完善特许经营

方案以及后期开展招标工作提供重要参考依据。 

3.实施计划：根据市场测试情况，按照共同实施、同步推进的原则，

编制特许经营方案，并报送省发展改革委审核，待审核通过后开展特许经

营者招标工作。 

二、测试说明 

1.本次市场测试并非正式采购程序的组成部分，本次市场测试提供的

相关信息仍可能进一步修改，对各方并不具有约束力； 

2.参与本次市场测试的社会资本方并不会因此在正式采购程序中得
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到特别的优待； 

3.社会资本方不会因参与市场测试中提出的问题而遭到政府方的歧

视； 

4.如社会资本方提供的反馈意见涉及到社会资本方的商业机密，请备

注说明，兰州市交通运输委员会将恪守保密原则，信息不对外披露。 

三、邀请确认 

请有意参加市场测试的各单位，于 2026 年 8 月 21 日下午 5：00 前以

书面形式回函（附件 2、附件 3）确认参加本次市场测试，并于 2026 年 8

月 24 日下午 5： 00 前提交《市场测试反馈材料》至（邮箱：

564510856@qq.com）。 

未在规定时间内回函及提交相应反馈材料的，视为不参加本次市场测

试，以上确认函及反馈材料，均需加盖社会资本方公章。 

四、测试时间 

初步定于 2026 年 8 月 25 日-26 日召开市场测试会议，会议地点及要

求将具体通知至参加市场测试的各单位。 

五、注意事项 

本次市场测试需恪守保密原则，请参加市场测试的各单位严格遵守保

密条约，如需获取项目基础资料（如项目工程可行性研究报告），请与实

施机构联系并获取相关资料。 

六、联系方式 

实施机构：兰州市交通运输委员会 

地    址：兰州市城关区金昌南路张家园 60 号 

联 系 人：白映强 
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附件 1：项目基本情况 

一、项目名称 

G3032 永登至海晏国家高速公路永登至天堂寺段（以下简称“G3032

永登至天堂寺段项目”）及 G1816 乌海至玛沁国家高速公路兰州过境段项

目（以下简称“G1816 兰州过境段项目”）。 

二、建设依据 

1.G3032 永登至天堂寺段项目 

G3032 永登至天堂寺段项目已被列入《公路“十四五”发展规划》、《甘

肃省“十四五”公路水路交通发展规划》、《甘肃省“三大高速公路新通道”实

施方案》和《兰州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，是《全

省交通行业“保畅通保投资稳经济”一揽子措施任务书的通知》中超前谋划

推进的项目。 

2.G1816 过境段项目 

G1816 过境段项目已纳入《“十四五”兰州经济圈规划》《兰州市国民

经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，同时为《国家公路网规划

（2013—2030 年）》新增国家级高速公路。线路串联 G6 京藏、G30 连霍、

G75 兰海、G2012 定武等多条国家高速，是区域关键联络通道，也是西北

连通西南地区的快速交通走廊。此外，G1816 乌玛高速公路兰州过境段（九

州北至兰州南）已纳入《甘肃省“十四五”公路水路交通发展规划》项目库

正选清单。 

三、路线走向 

1.G3032 永登至天堂寺段项目 
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路线起终点：根据《国家公路网规划》，通过对项目起终点研究论证，

从区域路网布局、通道功能、对沿线社会经济发展的影响以及工程建设条

件、投资规模等方面综合研究分析，拟定项目推荐方案路线起点位于永登

县武胜驿镇陈家庄，与 G30 连霍高速公路、规划 S56 景泰至天祝高速公

路衔接；路线终点位于青海省海东市互助县加定镇下麻久，顺接 G3032 青

海段（S14 加定至西海高速公路）。 

路线走向：路线起自甘肃省兰州市永登县武胜驿镇陈家庄，设置枢纽

立交与 G30 连霍高速公路、规划 S56 景泰至天祝高速公路相接，路线由

东向西经霍家湾村、石家滩村，武威市天祝藏族自治县赛什斯镇阳洼台村、

野狐川村，炭山岭镇金沙村，青海省海东市互助土族自治县加定镇扎隆口

村（甘青界）、加塘村，止于青海省海东市互助土族自治县加定镇下麻久，

顺接 G3032 青海段（S14 加定至西海高速公路）。 

主要控制点：武胜驿镇陈家庄村、霍家湾村、石家滩村、炭山岭镇金

沙村、海东市互助土族自治县加定镇扎隆口村（甘青界）、加定镇下麻久。 

2.G1816 过境段项目 

路线起终点：项目路线起点位于兰州市城关区，与兰州中通道项目终

点 K50+750 相接；项目终点位于兰州南西果园枢纽立交处，顺接 G75 兰

临高速。 

路线走向：项目起点位于九州北庙儿岔，与 G1816 兰州新区至兰州

段（中通道）终点 K50+750 相接，自北向南设置九州台 1 号隧道、2 号隧

道上跨兰州枢纽北环铁路（长寿山隧道），下穿北环路（九安隧道），在兰

雅星河湾东侧跨越北滨河路、黄河、南滨河路后沿黄峪沟（七里河）向南

至晏家坪（汽车南站）全部采用高架桥梁通过，依次上跨瓜州路、西津路
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（含地铁 1 号线）、陇海铁路(含兰阿铁路)、宝兰客专、534 铁路专用线、

南山路后继续向南沿晏家坪东路布设，在晏家坪（G212 平交口南）接入

G75 兰临高速连接线，沿兰临高速连接线进行扩建，终点位于兰州南西果

园枢纽立交处，路线全长 17.977 公里。 

主要控制点：九州北（庙儿岔）、上徐家湾、兰工坪、晏家坪、兰州

南西果园枢纽立交。 

四、主要建设内容 

1.G3032 永登至天堂寺段项目 

（1）总规模 

项目推荐方案路线全长 71.236 公里，共设置特大桥 7930m/4 座，大

桥 4546.5m/11 座，中桥 651m/10 座，互通立交主线桥 1288m/3 座；隧道

23585m/10 座（其中特长隧道 13895m/3，单洞隧道最长 6560m）；涵洞 66

道，桥隧比 53.3%。沿线共设置互通式立交 4 座，其中枢纽式立交 1 座，

出入口互通式立交 3 座（石门、赛什斯、加塘），同步建设互通立交连接

线 6.345 公里/2 条。全线设置小桥式通道 8 座，涵洞式通道 35 道，天桥

10 座，渡槽 2 座。设置项目运营管理机构 1 处，服务区 1 处，停车区 1

处，养护工区 1 处，隧道管理站 1 处，匝道收费站 3 处。全线设置完善的

交通标志、标牌和标线工程等安全设施及绿化美化设施。 

（2）按省际划分 

甘肃境内路线全长 60.247 公里，共设置特大桥 4294.5m/2 座，大桥

3969.5m/10 座，中桥 453m/7 座，互通立交主线桥 1071m/2 座；隧道

22175m/9 座（其中特长隧道 13895m/3，单洞隧道最长 6560m）；涵洞 58

道，桥隧比 53.1%。沿线共设置互通式立交 3 座，其中枢纽式立交 1 座，
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出入口互通式立交 2 座（石门、赛什斯），同步建设互通立交连接线 6.345

公里/2 条。设置小桥式通道 6 座，涵洞式通道 31 道，天桥 10 座，渡槽 2

座。设置项目运营管理机构 1 处，服务区 1 处，停车区 1 处，养护工区 1

处，隧道管理站 1 处，匝道收费站 2 处。 

青海境内路线全长 10.989 公里，共设置特大桥 3635.5m/2 座，大桥

577m/1 座，中桥 198m/3 座，互通立交主线桥 217m/1 座；隧道 1410m/1

座；涵洞 8 道，桥隧比 54.9%。沿线共设置出入口互通式立交 1 座，为加

塘互通立交。设置小桥式通道 2 座，涵洞式通道 4 道。设置匝道收费站 1

处。 

表 1 G3032 永登至天堂寺段项目推荐方案主要工程规模数量表 

项  目 单 位 数量 

路线长度 km 71.236 

设计速度 km/h 80 

路基宽度 m 25.5 

土石方 
土 方 1000m3 3996.154 

石 方 1000m3 3299.789 

排水、防护 1000m3 339.751 

路面 
沥青路面 1000m2 1538.805 

水泥路面 1000m2 25.650 

桥涵 

特大桥 m/座 7930/4 

大桥 m/座 4546.5/11 

中桥 m/座 651/10 

小桥 m/座 / 

立交主线桥 m/座 1288/3 

桥梁总长 m 14415.5 

涵 洞 道 66 

隧道 

特长隧道 m/座 13895/3 

其余隧道 m/座 9690/7 

隧道总长 m/座 23585/10 

桥隧合计长度 m 38000.5 

桥隧比 % 53.3 

互通立交 座 4 

立交连接线 km/条 6.345/2 

分离式立交 m/座 / 
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项  目 单 位 数量 

小桥式通道 m/座 187/8 

涵洞式通道 道 35 

天桥 m/座 1001/10 

渡槽 m/座 137/2 

沿线设施 

服务区 处 1 

项目运营管理机构 处 1 

匝道收费站 处 3 

隧道管理站 处 1 

隧道变电所 处 6 

养护工区 处 1 

停车区 处 1 

拆迁建筑物 m2 43730 

占   地 亩 6387.37 

 

2.G1816 过境段项目 

路线全长 17.977 公里，其中晏家坪至西果园枢纽互通式立交段 5.82

公里利用 G75 兰海高速及连接线改扩建，其余路段为新建。全线设置特

大桥 4199 米/1 座（含黄河特大桥），大桥 293 米/2 座，中桥 67 米/1 座，

小桥 20 米/1 座，隧道 7621 米/2 座，涵洞 10 道。在九州北、南滨河路、

南山路、西果园、西果园枢纽设置互通式立交 5 处，其中九州北互通式立

交修建部分匝道，西果园枢纽互通式立交改造部分匝道。设置公路管理所

1 处，隧道管理站 1 处，养护工区 1 处，匝道收费管理站 3 处。同步建设

北滨河路市政互通立交 1 处，市政桥梁 770 米/1 座（含黄河特大桥下层桥

长 410 米）。 

表 2 G1816 过境段项目主要工程规模表 

序号 指标名称 单 位 数量 数量 备注 

1 公路等级  九州北～晏家坪 晏家坪～西果园枢纽立交  

2 起终点桩号  
AK0+000～
AK12+860 

AK12+860～AK18+685  

3 路线长度 Km 12.162 5.815  
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4 设计速度 Km/h 80 80  

5 路基宽度 m 33 33  

6 征用土地 公顷 76.56 46.21  

7 拆迁房屋 m2 73490 13630  

8 路基土/石方数量 1000m3 220.348/14.414 1982.091  

9 
排水工程 1000m3 1.718 39.700  

雨水工程 1000m 6.630 /  

10 防护 
混凝土防护 1000m3 2.921 78.784  

片石砼防护 1000 m3 26.359 124.239  

11 沥青混凝土路面 1000m2 376.329 163.653  

12 特殊路基 Km 0.8 3.970  

13 特 大 桥 m/座 3839/1 /  

14 大  桥 m/座 187/1 466/2  

15 中  桥 m/座 / 67/1  

16 小  桥 m/座 / 20/1  

17 涵  洞 道 1 9  

18 隧道总长 m/座 7621/2 /  

19 互通立交 处 4 2 
九州北至晏家坪

段含市政道路立

交1座 

 

五、前期工作进展 

1.G3032 永登至天堂寺段项目 

项目已编制完成工程可行性研究报告，并报交通运输部审核，交通运

输部已下发交通运输领域重点项目资金的安排意见。 

2.G1816 过境段项目 

项目初步设计、施工图设计均已获批。 

六、特许经营期限 
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项目特许经营期限包括前期及建设期和运营期，其中： 

前期及建设期指特许经营协议生效日开始至项目约定完工日之间的

期间，该期间项目公司主要工作是完成项目必要的前期工作和投资建设实

施工作。项目前期原则上不超过 12 个月，以特许经营协议签订日起至项

目开工日止，项目公司须完成项目审核备程序、勘察设计报批、开工准备

等工作；建设期为 48 个月（即 4 年），以开工日起至项目交工验收合格日

止。 

运营期 360 个月（即 30 年），自项目交工验收合格日次日起至项目移

交日止，其中收费期自项目收费批复之日起计。 

如未来特许经营期内法律法规对经营性公路收费期上限作出调整，可

在符合届时法律法规、项目情况、协议约定等前提下，按程序重新合理界

定特许经营期限。 

七、主要经济技术指标 

1.G3032 永登至天堂寺段项目 

根据路网规划、公路功能并结合交通量论证及项目沿线地形、地貌地

质条件，以及《公路工程技术标准》（JTG B01-2014），经研究论证确定项

目主线采用设计速度 80km/h、路基宽度 25.5m 的双向四车道高速公路标

准；互通立交连接线采用设计速度 60Km/h 的二级公路标准，路基宽度

12m。 

表 3 主要技术经济指标表 

项目 单位 规范值 采用值 

公路等级  高速公路 高速公路 

设计速度 km/h 80 80 

路基 整体式 m 25.5 25.5 



 

11 

项目 单位 规范值 采用值 

宽度 分离式 m 12.75 12.75 

车道宽度 m 4×3.75 4×3.75 

中央分隔带宽度 m 2.0 2.0 

左侧路缘带宽度 m 0.5 0.5 

中间带宽度 m 3.0 3.0 

右侧硬路肩宽度 m 3.0 3.0 

土路肩宽度 m 0.75 0.75 

停车视距 m 110 ＞110 

圆曲线 

半径 

一般最小半径 m 400 
700 

极限半径 m 270 

不设超高最小半径 m 2500 2500 

最大纵坡 % 5.0 4.0 

最小坡长 m 200 330 

最小竖 

曲线 

半径 

凸型 
一般值 m 4500 

6000 
极限值 m 3000 

凹型 
一般值 m 3000 

8000 
极限值 m 2000 

 

2.G1816 过境段项目 

主线采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度 80 公里/小时，起

点庙儿岔至晏家坪段按双向六车道标准新建，晏家坪至终点西果园枢纽互

通段 5.82 公里利用 G75 兰海高速及连接线按双向六车道标准改扩建，整

体式路基宽度 33 米，其中黄河特大桥主桥宽度 32 米（不含互通加减速车

道宽度）。新建桥涵设计汽车荷载等级为公路-I 级，拼宽利用桥涵荷载等

级维持原设计标准。其他技术指标按照《公路工程技术标准》JTG B01-2014 

执行。辅道（桥）及与城市道路相接的互通立交、城镇区域内的道路改造

工程均参照城市道路标准设计。 
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表 4 主要技术指标表 

序号 项目 单位 规范值 采用值 

1 公路等级  高速公路 

2 设计速度 Km/h 80 80 

3 路基宽度 m / 33 

4 车道宽度 m 3.75 3.75 

5 中央分隔带宽度 m 2.0 2.0 

6 中间带宽度 m 3.0 3.0 

7 右侧硬路肩宽度 m 3.0 3.0 

8 停车视距 m 110 >110 

9 
圆曲线 

半 径 

一般半径 m 400 / 

10 极限半径 m 270 300 

11 不设超高最小半径 m 2500 2500 

12 最大纵坡度 % 5.0 
2.4（新建段） 

5.0（旧路加宽段） 

13 最短坡长 m 200 500 

14 

最小竖 

曲线半径 

凸型 
一般值 m 4500 12000 

15 极限值 m 3000 / 

16 
凹型 

一般值 m 3000 9000 

17 极限值 m 2000 / 

18 最小竖曲线长度 m 170 191 

19 设计洪水频率 
特大桥设计洪水频率为 1/300，大、中小桥、涵

洞及小型排水构造物为 1/100，路基为 1/100 

20 汽车荷载等级 公路—Ⅰ级 

 

八、投资规模及投融资结构 

（一）投资规模 

1.G3032 永登至天堂寺段项目投资 

项目以工可估算的静态总投资为基础，现阶段提出两种方案计算建设

期利息和总投资，方案一为资本金比例 20%，政府以交通运输领域重点项

目资金占股 49%，方案二为资本金比例 20%，政府不占股，交通运输领域

重点项目资金全部作为建设期补助，总投资测算结果如下表： 
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表 5 G3032 永登至天堂寺段项目总投资测算表 

序号 名称 方案一 方案二 

1 建设投资 1125182.2615 1125182.2615 

1.1 建筑安装工程费 878328.6516 878328.6516 

1.2 土地使用及拆迁补偿费 108910.8171 108910.8171 

1.3 工程建设其他费 45037.8354 45037.8354 

1.4 预备费 92904.9574 92904.9574 

2 建设期利息 44910.2607 36143.1045 

3 总投资 1170092.5222 1161325.3660 

 备注 政府占股49% 政府不占股 

2.G1816 过境段项目投资 

根据《交通运输部关于 G1816 乌玛高速兰州九州北至兰州南（兰州

过境）段初步设计的批复》（交公路函〔2023〕353 号），项目概算总投资

97.64 亿元。项目建设期利息按照 2026 年 7 月 20 日 5 年期 LPR（3.50%）

进行调整，总投资测算结果如下表： 

表 6 G1816 过境段项目总投资测算表 

序号 工程和费用名称 金额 单位 

1 建设投资 911459.7789 万元 

1.1 建筑安装工程费 642721.5716 万元 

1.2 土地使用及拆迁补偿费 189488.8416 万元 

1.3 工程建设其他费用 35846.5191 万元 

1.4 预备费 43402.8466 万元 

2 建设期利息 55749.3695 万元 

3 总金额 967209.1484 万元 

3.两个项目共同实施的投资规模 

（1）方案一：G3032 永登至天堂寺段项目政府占股 49%。 

表 7 项目总投资测算表（G3032 永登至天堂寺段项目政府占股 49%） 

单位：万元 
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序号 名称 
G3032永登至天

堂寺段项目 

G1816过境段

项目 
合计 

1 建设投资 1125182.2615 911459.7789 2036642.0404  

1.1 建筑安装工程费 878328.6516 642721.5716 1521050.2232  

1.2 土地使用及拆迁补偿费 108910.8171 189488.8416 298399.6587  

1.3 工程建设其他费 45037.8354 35846.5191 80884.3545  

1.4 预备费 92904.9574 43402.8466 136307.8040  

2 建设期利息 44910.2607 55749.3695 100659.6302  

3 总投资 1170092.5222 967209.1484 2137301.6706  

 

（2）方案二：G3032 永登至天堂寺段项目政府不占股。 

表 8 项目总投资测算表（G3032 永登至天堂寺段项目政府不占股） 

单位：万元 

序号 名称 
G3032永登至天

堂寺段项目 

G1816过境段

项目 
合计 

1 建设投资 1125182.2615 911459.7789 2036642.0404  

1.1 建筑安装工程费 878328.6516 642721.5716 1521050.2232  

1.2 土地使用及拆迁补偿费 108910.8171 189488.8416 298399.6587  

1.3 工程建设其他费 45037.8354 35846.5191 80884.3545  

1.4 预备费 92904.9574 43402.8466 136307.8040  

2 建设期利息 36143.1045 55749.3695 91892.4740  

3 总投资 1161325.3660 967209.1484 2128534.5144  

 

（二）投融资结构 

1.G3032 永登至天堂寺段项目 

（1）方案一:资本金比例 20%，政府以交通运输领域重点项目资金

占股 49%。 
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表 9 G3032 永登至天堂寺段项目投融资结构表（政府占股 49%） 

各方出资比例及金额单位：万元 

项目总投资 

（100.0000%） 

项目资本金

（20.0000%） 
234018.5044 

政府方出资 

（49.0000%） 
114669.0672 

交通运输领域重点

项目资金出资 

特许经营者出资

（51.0000%） 
119349.4372 

自有资金或政策性

金融工具出资 

融资金额 

（53.2716%） 
623327.0850 

银行贷款 

（100.0000%） 
623327.0850 

银行贷款或其他方

式 

建设期补助 

（26.7284%） 
312746.9328 

补助资金 

（100.0000%） 
312746.9328 

交通运输领域重点

项目资金 

合计 100.0000% 1170092.5222 100.0000% 1170092.5222 / 

 

（2）方案二:资本金比例 20%，政府不占股，交通运输领域重点项

目资金全部作为建设期补助。 

表 10 G3032 永登至天堂寺段项目投融资结构表（政府不占股） 

各方出资比例及金额单位：万元 

项目总投资 

（100.0000%） 

项目资本金

（20.0000%） 
232265.0732 

政府方出资 

（0.0000%） 
0 / 

特许经营者出资

（100.0000%） 
232265.0732 

自有资金或政策性

金融工具出资 

融资金额 

（43.1958%） 
501644.2928 

银行贷款 

（100.0000%） 
501644.2928 

银行贷款或其他方

式 

建设期补助 

（36.8042%） 
427416.0000 

补助资金 

（100.0000%） 
427416.0000 

交通运输领域重点

项目资金 

合计 100.0000% 1161325.3660 100.0000% 1161325.3660 / 

2.G1816 过境段项目 

表 11 G1816 过境段项目投融资结构表 

各方出资比例及金额单位：万元 

项目总投资 

（100.0000%） 

项目资本金

（20.0000%） 
193441.8297 

政府方出资 

（49.6790%） 
96100.0000 

交通运输领域重

点项目资金 

特许经营者出资

（50.3210%） 
97341.8297 

自有资金或政策

性金融工具出资 

融资金额 

（80.0000%） 
773767.3187 

银行贷款 

（100.0000%） 
773767.3187 

银行贷款或其他

方式 

建设期补助 

（0.0000%） 
0.0000 

补助资金 

（100.0000%） 
0.0000 / 

合计 100.0000% 967209.1484 100.0000% 967209.1484 / 
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3.两个项目共同实施的投融资结构 

（1）方案一：G3032 永登至天堂寺段项目政府占股 49%。 

表 12 两个项目共同实施的投融资结构表 

各方出资比例及金额单位：万元 

项目总投资 

（100.0000%） 

项目资本金

（20.0000%） 
427460.3341 

政府方出资 

（49.3073%） 
210769.0671 

交通运输领域重点项目资

金出资（G3032出资

114669.0671万元、G1816出

资96100万元） 

特许经营者出资

（50.6927%） 
216691.2670 

自有资金或政策性金融工

具出资 

融资金额 

（65.3672%） 
1397094.4037 

银行贷款 

（100.0000%） 
1397094.4037 银行贷款或其他方式 

建设期补助 

（14.6328%） 
312746.9329 

补助资金 

（100.0000%） 
312746.9329 

G3032交通运输领域重点项

目资金 

合计 100.0000% 2137301.6706 100.0000% 2137301.6706 / 

（2）方案二：G3032 永登至天堂寺段项目政府不占股。 

表 13 两个项目共同实施的投融资结构表 

各方出资比例及金额单位：万元 

项目总投资 

（100.0000%） 

项目资本金

（20.0000%） 
425706.9030 

政府方出资 

（22.5742%） 
96100.0000 

G1816过境段项目交通

运输领域重点项目资金 

特许经营者出资

（77.4258%） 
329606.9030 

自有资金或政策性金融

工具出资 

融资金额 

（59.9197%） 
1275411.6114 

银行贷款 

（100.0000%） 
1275411.6114 银行贷款或其他方式 

建设期补助 

（20.0803%） 
427416.0000 

补助资金 

（100.0000%） 
427416.0000 

G3032项目交通运输领

域重点项目资金 

合计 100.0000% 2128534.5144 100.0000% 2128534.5144 / 

 

九、运作模式 
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项目采用特许经营模式运作，具体实施方式为“建设－运营－移交

（BOT）”。项目具体运作方式说明如下： 

（1）项目由兰州市政府授权兰州市交通运输委员会作为实施机构，

负责项目的组织实施；同时指定由兰州交发建公司作为政府出资人代表。 

（2）项目实施机构委托咨询单位结合前期成果文件并参照可行性研

究报告编写规范，编制特许经营方案； 

（3）甘肃省发展和改革委员会履行特许经营方案审核手续； 

（4）项目实施机构根据经批准的特许经营方案，通过公开竞争方式

依法依规选择特许经营者； 

（5）确定特许经营者后，由特许经营者与实施机构签署及政府出资

人代表《初步协议》，政府出资人代表—兰州交发建公司和中选特许经营
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者签订《股东协议》《公司章程》，成立项目公司。由项目实施机构与项目

公司签订特许经营协议； 

（6）项目公司履行相关审批手续； 

（7）项目建设完成后，项目公司对项目全线进行运营维护，项目公

司可根据特许经营协议，通过车辆通行费的使用者付费收入、路衍经济收

入的方式，以弥补其建设投资、运营维护成本并获得合理回报； 

（8）市交通运输委根据绩效考核方案对项目公司进行考核，依据考

核结果决定是否扣取项目公司履约保函； 

（9）运营期结束后，项目公司应将项目设施无偿、完好、无债务、

不设定担保等任何权利负担地移交给行业主管部门。 

十、民营企业参与 

根据《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部<关于规范实施政

府和社会资本合作新机制的指导意见>的通知》（国办函〔2023〕115 号）

“市场化程度较高、公共属性较弱的项目，应由民营企业独资或控股；关

系国计民生、公共属性较强的项目，民营企业股权占比原则上不低于 35%；

少数涉及国家安全、公共属性强且具有自然垄断属性的项目，应积极创造

条件、支持民营企业参与。” 

根据《甘肃省“投资规模大、建设难度高”的收费公路项目认定标准

（试行）》，本项目属于投资规模大、建设难度高的收费公路项目，应积极

创造条件、支持民营企业参与项目。 

因此，鼓励民营企业以任何方式参与本项目。 

十一、交通量预测 

（一）G3032 永登至天堂寺段项目 
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根据初步预测，交通量分布见下表： 

表 14“有”此项目时推荐方案各路段汇总汽车交通量（pcu/d) 

方案 
年度 

路段 
2031 年 2033 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年 2055 年 2060 年 

本项目 

陈家庄枢纽立交～石门互通立交 8012 9876 12085 17041 22242 27132 31300 34320 

石门互通立交～赛什斯互通立交 7955 9818 12037 17020 22258 27188 31396 34440 

赛什斯互通立交～加塘互通立交 7765 9568 11716 16533 21591 26346 30400 33344 

加塘互通立交～终点 7903 9744 11938 16865 22042 26913 31068 34086 

加权平均交通量 7894 9734 11924 16839 22002 26859 31001 34003 

G338 
松山至武胜驿段 2062 2269 2480 3031 3625 4266 5020 5790 

武胜驿至天堂寺段 2198 2417 2636 3199 3882 4513 5247 5966 

G6 兰州至海石湾段 38785 43859 48502 59209 69053 79044 85531 90384 

（二）G1816 过境段项目 

表 15“有”此项目时推荐方案各路段汇总汽车交通量（pcu/d) 

年度 

路段 
2029年 2035年 2040年 2043年 2048年 2053年 2058年 

九州北立交～南滨河立交 23376 32151 40160 44721 51690 54866 56251 

南滨河立交～南山路立交 25678 35120 43717 48589 56016 59458 60959 

南山路立交～西果园立交 30830 41143 50339 55484 63248 67135 68830 

西果园立交～西果园枢纽立交 31684 42108 51370 56540 64165 68108 69827 

主线里程加权平均值 26017 35364 43827 48614 55875 59308 60805 

北滨河路～七里河东街（市政） 31684 41758 50646 55586 62465 67027 70830 

G1816

中通

道 

兰州新区至肖家窑枢纽

段 
32981 45573 55012 60891 70127 74070 77849 

肖家窑枢纽至九州北立

交段 
26385  36458  44011  48713  56103  59258  62280  

G1816连霍联络线肖家窑枢纽至

中铺子枢纽段 
30098 33865 39853 46788 52191 57692 63403 

G75兰海高速西果园枢纽至井坪

段 
28878 37869 45767 50140 56554 57694 57983 

 

十二、项目运营收入 

（一）通行费收费标准及收入 

1.G3032 永登至天堂寺段项目 
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G3032 永登至天堂寺段项目的收费标准为：0.6 元/车公里+25 元/车次

隧道收费（综合收费 0.951 元/车公里）。 

运营期第 1 年通行费收入为 24,018 万元，运营期第 30 年通行费收入

为 103,585 万元，运营期 30 年通行费收入合计为 1,999,104 万元。 

2.G1816 过境段项目 

G1816 过境段项目的收费标准为：跨黄河桥梁路段作为独立收费主体

实行按次收费，一类客车收费标准为 17 元/车·次，其他普通路段采用一类

客车 0.60 元/车·公里。 

运营期第 1 年通行费收入为 31,084.00 万元，运营期第 30 年通行费

收入为 72,774.00 万元，运营期 30 年通行费收入合计为 1,688,088.00 万

元。 

（二）其他收入 

1.G3032 永登至天堂寺段项目 

G3032 永登至天堂寺段项目其他收入包括服务区+、广告收入、通信

管道及设备铺设、使用租赁收入和分布式光伏自用，运营期第 1 年其他收

入为 717 万元；第三十年路衍经济收入约 1,494 万元。运营期 30 年合计

收益为 35,044 万元。 

2.G1816 过境段项目 

G1816 过境段项目其他收入包括沿线广告收入、通信管道及设备铺设、

使用租赁收入，30 年合计为 5,504.00 万元。 

其他包括分布式光伏自用、桥下空间商铺租赁、桥下空间停车充电的

收入，30 年运营期合计收益为 87,178.67 万元。 

注：上述通行费收入及其他收入仅为预测值，由特许经营者自行判断，
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自负盈亏，不作为政府方保底量，政府方对通行费收入及其他收入不承担

任何责任。 

十三、运营成本 

本项目运营成本包括运营管理费、日常养护费、大中修费、机电运营

费、开办费，30 年总运营成本为 321,267 万元，其中 G3032 永登至天堂

寺段项目的运营成本为 228,260 万元，G1816 过境段项目的运营成本为

93,007 万元。 

十四、特许经营者选择 

（一）招标方式 

本项目面向国内公开选择特许经营者，兰州市本级国有独资或国有控

股企业（含其独资或控股的子公司）不得以任何方式作为本项目的联合投

标方或项目公司股东；其他企业均可作为特许经营者参与本项目。 

（二）特许经营者选择方式 

本项目特许经营者招标采用公开招标方式选择，对特许经营者的资格

审查采用资格后审方式。 

（三）评标办法 

本项目招标文件评标办法采用综合评分法，评分因素包括商务部分、

技术部分以及投标报价，满分为 100 分，最终以招标文件为准。 

（四）招标标的 

1.收费单价下浮。 

2.建筑安装工程费下浮。 

十五、项目公司机制设置 

（一）注册资本 
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注册资本为 5 亿元。 

（二）利润分配 

利润均由特许经营者享有（超额收益除外）。 

（三）超额收益分配机制 

在保障特许经营者合理回报的前提下，为鼓励特许经营者积极运营本

项目，运营期末年，实施机构开展收入评估工作，在评估时以实施方案预

测的收费收入额度为基础，如运营期内已累计的各年实际通行费总收入超

出实施方案预测的对应年度总收入，则视为出现超额收入，超出部分按政

府方 40%、特许经营者 60%进行超额收入分成。 

为鼓励特许经营者通过技术创新、管理创新和商业模式创新等降低建

设和运营成本，提高投资收益，促进政府和社会资本合作项目更好实施，

特许经营者在保障项目质量和产出（服务）效果的前提下，通过加强管理、

降低成本、提升效率、积极创新等获得的额外收益主要归特许经营者所有。 

十六、工程建设管理模式 

1.工程发包方式 

本项目的工程发包模式可由项目公司自行选择采用设计施工总承包

（EPC）方式或施工总承包方式或专业工程发包等方式。 

按照相关法律法规的规定，本项目中标特许经营者（如为联合体，指

联合体各方）具备相应的资质和能力，依法能够自行建设、生产、运营或

者提供本项目的施工、货物、运营或勘察设计服务的，本项目相应的施工、

货物、运营或勘察设计服务可由特许经营者自行承担，不再招标，如不具

备的则由项目公司另行公开招标确定。 

2.监理、试验检测单位的选择 
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本项目勘察设计单位、工程监理单位，以及承担重要检验、监测和试

验任务的机构应具备相应资质条件和经验。本项目由政府方通过法定方式

依法依规选择监理单位、中心实验室、试验检测等服务单位，对工程质量

进行监控，相关费用依法依规纳入项目成本。 

十七、土地使用及征地拆迁 

本项目建设实施过程中，政府相关部门协同配合，做好要素保障等工

作，加快推动工程建设。项目公司、实施机构与沿线县（区）政府签订统

征包干联建协议，沿线县（区）政府负责开展征地拆迁及相关工作，相关

费用由项目公司承担并纳入项目建设成本，征地拆迁费用在概算范围内由

沿线县（区）政府包干使用。如征地拆迁费用超过概算中的征地拆迁费用，

若法律法规对经营性公路收费期上限作出调整，可在综合考虑符合届时法

律法规、项目情况、协议约定且不增加政府债务的前提下，超出部分可通

过延长收费期限或另行协商等方式解决。 

十八、履约担保 

本项目为约束特许经营者和项目公司在项目不同的阶段履行相关义

务和承诺，在项目不同阶段分别设置了投资履约保函、建设期履约保函、

运营期履约保函、移交履约保函，所有保函均应为见索即付保函。 

1.投资履约保函 

为了确保特许经营者按招标文件规定与实施机构签订初步协议，并履

行按时注册成立项目公司、资本金出资的义务等。本项目要求特许经营者

（如特许经营者为联合体，则为联合体牵头方）在收到中标通知书后 30

日内，并在签订初步协议之前向实施机构提交投资履约保函。投资履约保

函金额为壹亿元人民币（¥100,000,000.00），此保函有效期为特许经营者在
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收到中标通知书之日起至提交建设期履约保函 30 日止。 

2.建设期履约保函 

建设期履约保函金额为肆亿元人民币（¥400,000,000）。项目公司应在

正式签署特许经营协议后 30 天内，向实施机构提交履约保函，此保函有

效期为特许经营协议正式生效之日起至项目竣工验收后的 30 天止。在项

目建设期内，项目公司有义务保证该保函项下的金额一直保持不少于贰亿

元人民币，一旦低于贰亿元人民币，项目公司应当于三十（30）日内将该

保函恢复至贰亿元人民币。建设期内，如果项目公司未能履行特许经营协

议中规定的义务，实施机构或兰州市政府指定机构有权兑取建设期履约保

函。 

3.运营期履约保函 

项目公司应向实施机构提交运营期履约保函，以保证项目公司履行特

许经营协议项下运营养护项目设施的义务。自交工验收鉴定书签发 30 日

内，项目公司应向实施机构缴纳运营期履约保函，保函金额为贰亿元人民

币（¥200,000,000），有效期至合作期限届满之日 12 个月止。 

在运营期内，如果项目公司未能履行特许经营协议中规定的项目运营

养护义务，实施机构有权根据特许经营协议兑取运营期履约保函。 

若实施机构根据特许经营协议的规定兑付运营期履约保函项下的金

额，项目公司应在三十（30）日内将运营期履约保函补充至规定的金额。 

4.移交履约保函 

在合作期届满前 24 个月，项目公司须向市政府指定机构提交移交期

履约保函，担保至合作期满移交后 12 个月届满，专门用以保障项目正常

移交。该保函额度至少不低于贰亿元人民币（¥200,000,000）。该保函具体
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要求和兑取条件等事项由移交委员会届时确定。 

十九、股权转让 

项目前期、建设期内项目公司的股权原则上不得变更，进入运营期后，

在法律法规允许且经兰州市人民政府同意后，项目公司各方股权可以变更，

股权的变更不得影响项目公司应承担的项目建设运营责任。股权转让程序

须满足相关法律法规要求。 

股权融资、债务融资或项目公司内部股权比例变更等情况，均应提前

向政府方报批，经政府方同意后方可实施。 

二十、政府支持 

1.项目实施过程中，政府方将积极协助特许经营者落实交通运输领域

重点项目资金，依法依规用作本项目。 

2.政府方将积极协助特许经营者争取政策性金融工具，缓解特许经营

者资本金出资压力。 

3.政府方将依据《交通运输部关于甘肃省增补收费公路政策创新研究

交通强国建设试点任务的意见》，在政策允许的前提下积极探索合理延长

项目收费运营期限，并在特许经营方案和招标文件中为延长收费期限预

留开口机制。 

4.政府方将依据《兰州市“公路十”合作推进方案》在政策允许的前提

下鼓励特许经营者依法依规开展路衍经济，提升项目收益。  
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附件 2：市场测试参与确认函 

兰州市交通运输委员会： 

我单位已知悉贵单位发出的《G3032 永登至海晏高速公路永登至天堂

寺（甘青界）段项目与 G1816 乌海至玛沁国家高速公路兰州过境段（兰州

九州北至兰州南）项目市场测试公告》及其相关附件，确认参加此次测试，

我方承诺全程严格遵守市场测试各项管理规定，如实报送相关材料，并全

力配合后续市场测试相关工作。 

 

 

 

 

 

 

单位名称：            （加盖公章） 

                               2026 年    月    日 
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附件 3：保密承诺书 

兰州市交通运输委员会： 

根据《中华人民共和国保密法》、《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干

规定》等相关法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。我单位郑

重承诺在参加 G3032 永登至海晏高速公路永登至天堂寺（甘青界）段项

目与G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州过境段（兰州九州北至兰州南）

项目市场测试公告市场测试的过程中： 

一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务； 

二、严格遵守保密规定，不向任何单位或个人透露本次市场测试过程

中所接触与知悉的各类文件相关内容和可能影响公平竞争的有关信息； 

三、谈判会议结束后不复印、拍照、扫描或未经许可带走与谈判内容

有关的资料； 

若违反上述承诺，本单位愿意承担相应的法律责任。 

特此承诺！ 

 

 

 

 

 

 

承诺单位：           

承诺日期：         
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附件 4：市场测试反馈材料 

为精准掌握社会资本方对本特许经营项目的合作意向、核心诉求及合

作可行性，确保市场测试效果，特明确以下反馈要点，请社会资本方如实、

详细反馈，提供反馈材料应编制详细的目录索引，社会资本方均应按照已

提供固定格式或表格填写，未提供具体格式的可自拟格式。 

1.项目参与意向及后续跟踪计划：明确本次项目参与意愿（选项：强

/一般/弱），说明意愿强弱的核心原因；同时明确后续对本项目的参与可能

性（选项：后续持续跟踪/研判后不再跟踪），若选择“研判后不再跟踪”，

请简要说明核心考量。 

2.企业财务基本情况：如资产负债率、净资产、自有资金和银行授信

等。 

3.车流 OD 调研及数据对比情况：说明社会资本方是否自行开展本项

目车流 OD 调研、调研范围及方法；对比本次市场测试提供的车流量数据，

明确两者的具体差距（含绝对数值、相对比例），并分析差距产生的原因。 

4.项目资金缺口研判及补偿诉求：结合项目成本、收益测算，对项目

是否存在资金缺口进行专业研判；若存在缺口，需明确缺口预估数额（注

明测算依据），并提出合理的缺口补偿方式、补偿周期及相关诉求。 

5.项目融资贷款相关条件：明确社会资本方是否能为本项目获得全部

的融资支持；若能获得，说明意向融资利率区间（注明参考基准）、融资

期限；同时详细说明获取融资所需的前置条件（如担保要求、审批材料、

合作金融机构等）。 

6.项目投融资结构：对项目已拟定的投融资结构提出合理化的建议，

若金融机构融资时要求提高项目资本金比例，明确社会资本方可承受的最
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高资本金比例阈值。 

7.项目融资增信保障措施：明确社会资本方可否为本项目融资提供增

信支持；若具备增信能力，需细化列明增信实施方式（包含不动产抵押、

权利质押、第三方担保公司担保、母公司连带责任保证等类型）、对应增

信规模及各项增信措施落地所需前置条件。 

同时，若出现项目融资到位资金与项目总实际投资额存在资金缺口的

情形，清晰阐述缺口资金的筹措及解决方案。 

8.项目收益率核心要求：明确社会资本方参与本项目的最低收益率要

求，重点说明全投资内部收益率、资本金内部收益率的具体数值或合理区

间，说明收益率要求的测算依据及核心考量。 

9.集团内部过会相关要求：详细说明社会资本方集团内部对本特许经

营项目的评审流程、上会审批程序；明确从项目立项到完成过会审批的整

体时间周期，以及过会过程中可能存在的关键节点、潜在阻碍。 

10.建筑安装工程费下浮：能否接受本项目在特许经营方案或招标文

件中设置建安费下浮，如果能够接受，请说明建安费下浮可接受的最大比

例。 

11.参与投标的方式：若后续参与项目特许经营者招标活动，请说明参

与的方式（如联合体形式或单独形式），并说明预计的联合体数量。 

12.其他诉求及意见建议：结合本次市场测试中拟定的项目主要边界

条件，说明是否能够全部接受已拟定的边界条件，同时梳理并提出社会资

本方的个性化合作要求以及其他相关投资诉求；同时围绕项目市场测试、

后续推进流程、合作条款约定等关键环节，提出科学可行的合理化意见与

优化建议。  
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G3032永登至海晏高速公路永登至天堂寺（甘

青界）段项目与G1816乌海至玛沁国家高速公

路兰州过境段（兰州九州北至兰州南）项目 

 

 

 

 

 

 

 

 

市场测试反馈文件 
 

 

 

 

 

 

 

参与市场测试企业：                       （盖单位章） 

 

       年          月         日 
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1.潜在特许经营者基本情况表 

企业名称 

（盖单位公章） 
 

注册资本  注册地  

具备的资质 

（设计、施工等） 
 

近三年总资产（万元） 

（经审计） 

2023年 2024年 2025年 

   

近三年净资产（万元） 

（经审计） 

2023年 2024年 2025年 

   

近三年净利润（经审

计） 

2023年 2024年 2025年 

   

近三年资产负债率

（%） 

2023年 2024年 2025年 

   

经营活动产生的现金流

量净额（万元）（经审

计） 

2023年 2024年 2025年 

   

可用于投资的自有资金

（万元） 
 

（即2025年末净资产-固定资产

净值-无形资产-在建工程-长期股

权投资+长期借款） 

目前可用授信额度 

（附授信证明材料） 
 

目前银行存款余额 

（附存款证明材料） 
 

国内评级（最新有效银

行或信用评级机构） 
 

最新年度全国公路建

设市场综合信用评价

等级 

 

最新年度甘肃省交通

运输厅信用评价等级 
 

近五年（自2020年1月以

来，以取得收费许可时间

为准）承担过的收费公路

项目业绩（同时承担投融

资和运营）； 

可以是各成员单独参与

的项目，也可以是以股东

身份参股的项目。 

项目总数量 总投资额（万元） 
如为联合体项目，注

明是否为牵头人 

   

近五年以来（自2020年1

月以来，以“初步设计批

复”或“施工图设计批复”

项目总数量 总合同额（万元） 
如为联合体项目，注

明是否为牵头人 
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时间为准）承担过的高速

公路（含特大桥）勘察设

计业绩。 

近五年以来（自2020年1

月以来，以交工时间为

准）承担过的高速公路

（至少同时含路基、路

面、特大桥工程）施工业

绩。 

项目总数量 总投资额（万元） 
如为联合体项目，注

明是否为牵头人 

   

公司投资项目内部投资

决策流程 
 

我单位已充分了解项目情况，具有投资意愿，愿进一步与兰州市交通运输委员会沟通洽谈。 

 

 

 

 

单位名称：                （盖单位公章） 

注： 1. 在本表后应附参与市场测试企业营业执照副本（全本）的复

印件、基本账户开户许可证或基本账户存款证明的复印件、银行资信等级

副本的复印件（如有）。上述所有执照、证书复印件及相关证明材料均应

企业公章。 

2. 在本表后应附参与市场测试企业的公司简介及需要说明的其他情

况（公司简介需简明、扼要，包含企业主营业务、资质、代表性业绩等）。 

3. 除特别说明外，以上资料以最近一年度数据为准。 

4. 以联合体形式参与市场测试的，由联合体牵头人填写。 
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2.财务状况表 

项目或指标 单位 2023年 2024年 2025年 

一. 注册资本 万元    

二. 净资产 万元    

三. 长期投资 万元    

四. 总资产 万元    

 五. 固定资产 万元    

六. 流动资产 万元    

其中： 1. 货币资金 万元    

       2. 应收账款 万元    

       3. 预付账款 万元    

       4. 其他应收款 万元    

       5. 存货 万元    

七. 速动资产 万元    

八. 流动负债合计 万元    

其中： 1. 短期借款 万元    

       2. 预收及应付款 万元    

九. 负债合计 万元    

十. 营业收入 万元    

十一. 净利润 万元    

十二. 现金流量净额 万元    

其中：1. 经营活动产生的现金流量净额 万元    

      2. 投资活动产生的现金流量净额 万元    

      3. 筹资活动产生的现金流量净额 万元    

十三. 主要财务指标     

1. 净资产收益率 %    

2. 总资产报酬率 %    

3. 主营业务利润率 %    

4. 流动资产周转率 %    

5. 流动比率 %    

6. 资产负债率 %    

7. 速动比率 %    

注：1. 近三年经第三方审计机构出具的财务审计报告，包括资产负债

表、现金流量表、利润表的复印件。 
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2. 本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。 

3. 以联合体形式参与市场测试的，联合体各成员应分别填写。 

4. 如参与市场测试的企业成立时间不足三年的，则以成立以来实际

年度为准。 
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3.投融资能力表（资金筹措方案） 

 

 

明确社会资本方是否能为本项目获得全部的融资支持；若能获得，

说明意向融资利率区间（注明参考基准）、融资期限；同时详细说明获

取融资所需的前置条件（如担保要求、审批材料、合作金融机构等）。 

明确社会资本方可否为本项目融资提供增信支持；若具备增信能

力，需细化列明增信实施方式（包含不动产抵押、权利质押、第三方担

保公司担保、母公司连带责任保证等类型）、对应增信规模及各项增信

措施落地所需前置条件。 

同时，若出现项目融资到位资金与项目总实际投资额存在资金缺

口的情形，清晰阐述缺口资金的筹措及解决方案。 

参与市场测试企业应在此分别提供项目资本金和其余建设资金的

筹措方案，包括资金到位计划、额度、来源、证明材料。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：1. 投融资能力证明材料可采用本市场测试文件提供的表，也可采

用其他有效证明文件格式。 

2. 以联合体形式参与市场测试的，提供联合体总体方案即可。 
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（1）投融资能力表（银行授信额度）（如有） 

 

 

参与市场测试的企业可在此提供：有效的银行授信额度证明材料。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：以联合体形式参与市场测试的，按照联合体各方总和为准，并应

根据资金筹措方案提供相应证明材料。 
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（2）投融资能力表（银行贷款意向书）（如有） 

 

 

参与市场测试的企业可在此提供银行的贷款意向书，包括但不限

于政策性、开发性银行、股份制商业银行等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：1. 本银行贷款意向书必须由具有相应贷款能力的银行出具。 

2. 以联合体形式参与市场测试的，按照联合体各方总和为准，并应根

据资金筹措方案提供相应证明材料。 
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（3）投融资能力表（其他融资意向书）（如有） 

 

 

参与市场测试的企业可在此提供其它融资方案，包括但不限于：产

业基金、引入战略投资者、私募基金、项目收益债、公司债券、非金融

企业债务融资工具等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：以联合体形式参与市场测试的，按照联合体各方总和为准，并应

根据资金筹措方案提供相应证明材料。 

 



 

39 

4.参与市场测试企业曾承担过的类似公路项目表 

 

 

参与市场测试企业应对曾经独立承担或主持（作为联合体牵头人）

或参与过项目进行详细说明，包括： 

1、项目名称、主管机构名称及联系方式。 

2、项目情况简介：公路等级、里程长度、建设工期、工程总投资、

主要工程内容等。 

3、说明参与市场测试企业在该项目中承担哪一部分（合同段）任

务，承担何种任务（投融资、建设或运营管理），是独立承担或是主持

（作为联合体牵头人）还是与其他单位合作完成。 

 

  

 

 

 

 

注：以联合体形式参与市场测试的，由联合体牵头人整合联合体各成

员情况后统一填写。   
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5.市场测试问卷表 

参与市场测试形

式 

□独立法人 

□联 合 体 

联合体成员

数量（仅联

合体填写） 

 

联合体成员组成以及职责分工  

联合体中民营企业占比情况 

（仅联合体中含民营企业的填写） 
 

获得对本项目的

贷款意向 

□是 

□否 

项目公司 

注册资本 
5亿元 

□接  受 

□不接受 

可接受的项目全

投资财务内部收

益率（税后） 

 

可接受的项

目资本金财

务内部收益

率（税后） 

 

本项目是否符合贵司投资领域，能否满足公司投资决策要求  

可接受的特许经营方案及招标文件中对建筑安装工程费下浮率

（%） 
 

可接受的特许经营方案对融资利率下浮率（3.5%基础下浮）  

对本项目的参与意愿，说明意愿强弱的核心原因；同时明确后

续对本项目的参与可能性。 
□强 烈  □中 等  □较 低 

鼓励潜在特许经营者积极探索“公路+N”模式（包括但不限于

丰富“公路+服务区”业务、拓展“公路+能源”范围、部署

“公路+光伏”产业、挖掘“公路+文旅”潜力、开展“公路+

物流”建设、强化“公路+砂石资源”开发、深入“公路+桥下

经济”拓展、创新“公路+数据”发展、落实“公路+乡村振

兴”开发、加大“公路+技术创新”支持等）赋能项目，提高项

目收益率。 

请列明具体的赋能方案 
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其他有关意见或建议： 

 

 

 

（包括但不限于对项目市场测试核心条款的意见反馈、希望政府提供的支持、其他意见或建

议） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

联系人  职位  联系方式  

本表可附页，附件需加盖单位公章 

注：请测试单位在对应的□中填“√”，需要文字说明的在表格填写。 

1.以联合体形式参与市场测试的，由联合体牵头人填写； 

2.请测试单位在对应的□中填“√”，需要文字说明的在表格填写； 

3.本表可附页，附件需加盖单位公章。 
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7.潜在特许经营者边界条件研判表 

单位名称  

潜在特许经营者对于本项目已拟定的边界条件的研判，包括项目

投资（项目投融资结构）、交通量（车流 OD 调研及数据对比情况：说

明社会资本方是否自行开展本项目车流 OD 调研、调研范围及方法；

对比本次市场测试提供的车流量数据，明确两者的具体差距，并分析

差距产生的原因。）、收费标准、收益率、融资利率、运营成本以及对

收费年限的研判。 
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8.其他资料 

参与市场测试企业认为有必要提供的其他资料。 

 

 

 

 


