

## 采购需求



### 一、项目概况

兰州职业技术学院如意甘肃彩绘艺术大观项目，以甘肃十四个地州市的自然景观、人文历史、非遗项目等内容来创作藏式唐卡画。学院将会以如意甘肃彩绘艺术大观项目建设作为突破口，完善我院工艺美术品设计专业教学体系，提升工艺美术品设计专业群教育教学水平。使学生掌握与就业相关的职业技能，同时为我院未来承担省级、市级相关培训打好基础。实现课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接，促进产学研协同发展，推进高水平职业院校建设和内涵建设。以教育教学质量升级、师资团队品牌建设、校企合作产学研项目建设和增强社会服务能力为抓手，培训、培养具有自主创新和创业能力的新型高技能人才为目的、助力甘肃（兰州）非遗扶贫、甘肃（兰州）经济发展。

### 二、招标范围

兰州职业技术学院如意甘肃彩绘艺术大观项目，主要包括在项目规划期内完成包括购置画具设备、材料设备、如意甘肃唐卡 10 米长卷的创作，对甘肃 14 个地州市当地的地貌特征、建筑样式、民俗风情、民族服饰进行实地采风与写生创作。

#### （一）项目实施服务所需画具材料包括：

序号	设备名称	技术要求	数量	单位	备注
1	矿物颜料	藏青粗 300 克、藏青细 300 克、二青 2000 克、三青 1000 克、四青 600 克、朱砂 300 克、暗红 300 克、淡红 300 克、粉红 300 克、粗头绿 300 克、头绿 300 克、细头绿 300 克、二绿 600 克、三绿 600 克、四绿 600 克、青三绿 300 克、青绿 300 克、雄黄 300 克、淡雄黄 300 克、雌黄 300 克、茶色 300 克、淡茶色 300 克、灰色 300 克、暗灰色 300	6	全套	

		克、赭石 300 克、碳黑 300 克、仁布白粉 3000 克、土黄 300 克、珍珠粉白 2000 克、淡青色 1000 克、印度雄黄 300 克、绿罩色 300 克、花青 300 克、胭脂 300 克、藏墨 300 克。			
2	金箔	金箔、纯度≥99%、8cm*8cm、500 张/盒。	6	盒	
3	银箔	银箔、纯度≥99%、8cm*8cm、500 张/盒。	6	盒	
4	色碗	规格：直径≥8cm，高≥7cm； 材质：陶土。	150	支	
5	骨胶	天然熬制工艺制作，半透明颗粒状。	20	斤	
6	上色笔	狼毫，笔锋长≥15cm。	300	支	
7	染色笔	狼毫，笔锋长≥13cm。	300	支	
8	勾线笔	极品羊毫，笔锋长≥10cm。	300	支	
9	画布	百分之百纯棉白布，口径 2.2 米。	10	米	
10	特制画框	铁质画框、长≥11 米，分三节、每节长≥3.3 米、高≥2 米（全段可组装、拆卸）。	11	米	
11	装裱费	藏式唐卡画传统装裱制作。	10	米	
12	服务要求	1. 外请专家、项目设计专家 5 人省内调研 10 日（10 天）； 2. 项目论证、中期评审、结项评审、场地租金（2 天）； 3. 画师创作人工费用（10 米）	/	/	



		<p>3.1 前期调研的画师团队 5 人。专家 1 人、画家 2 人、画师 2 人，依次去 14 个地州市，时长 10-15 天。</p> <p>3.2 本项目参与创作的画师 15 人，其中高级画师 5 人，中级画师 10 人，工期 180 天。</p> <p>3.3 画师的优秀作品：荣获国家级省级奖项。</p> <p>3.4 对画师绘画的技法要求：在国内有一定影响力的工笔画家。</p> <p>3.5 作品最终成果要求：达到国内高水平、高质量的专业性；达到国内一流的且高要求的学术性；达到具有技术高超且内涵丰富的艺术性；</p> <p>最终完成以具有甘肃各地鲜明的民族特点、浓郁的宗教色彩和独特的艺术风格与创新的大型作品。</p> <p>4. 为画师提供基本保障，包括但不限于人员接送、车辆调度等（8 人）。</p>		
--	--	--	--	---

**（二）如意甘肃唐卡 10 米长卷服务部分包括：**

由于甘肃各地的地理环境和人文环境的丰富性与差异性，并能更好的进行绘制创作，画师团队深入甘肃各地，对当地的地貌特征、建筑样式、民俗风情、民族服饰进行实地采风与写生创作，整体考察写生进行 10 日，对于创作的前期工作进行充分的资料准备。邀请有专业知识和丰富经验的专家，对项目研究、实地

考察进行评估，评审过程旨在提高工作效率，确保项目的质量，降低风险和错误的发生，提出专业性的意见和建议。中期评审和结项评审中，给予积极的指导意见，使创作更加丰富。

1. 前期调研的画师团队 5 人。专家 1 人、画家 2 人、画师 2 人，依次去 14 个地州市，时长 10-15 天。

2. 评审专家 5 人，评审时间 2 天。

3. 参与创作的画师 15 人。其中高级画师 5 人、中级画师 10 人，周期 180 天。

